

建設工事の発注の見通し

公表時期	令和8年7月31日
------	-----------

- 注1 これは、あくまでも、公表時点で工事の場所、概要等の発注の見通しが立っているものについて掲載したものであり、実際に発注する工事がこの掲載と異なったり、ここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 公表時点で既に入札公告(指名競争入札にあっては指名通知、随意契約にあっては見積書の徴取)を行った工事については、掲載しておりません。
- 3 発注見通しの公表は、原則として4月下旬、7月下旬、10月下旬及び1月下旬に行うこととしておりますが、予算措置等の事情からこれを変更する場合があります。

No.	場所	工事の名称	工事の種別	工事の概要	工事期間 (ヶ月)	入札予定時期
1	秋田キャンパス	共通施設棟2・3階 管理棟 照明LED 化工事	電気工事	蛍光管・DL等の照明器具について LED化するもの(400台前後)	6	8月～9月
2	秋田キャンパス	共通施設棟1階 図書メディア棟 照明 LED化工事	電気工事	蛍光管・DL等の照明器具について LED化するもの(500台前後)	6	8月～9月
3	秋田キャンパス	圃場実習棟 照明LED化工事	電気工事	蛍光管・DL等の照明器具について LED化するもの(100台前後)	6	8月～9月
4	アグリノベーション教育 研究センター	堆肥舎建替え工事	建築工事	既存堆肥舎の解体及び堆肥舎の新 設(既存基礎上のみ)	3	9月上旬
5	アグリノベーション教育 研究センター	水田圃場小用水路等改修工事 ※6区11・12号、7区11・12号	一般土木工事	水田圃場内の埋設管・小用水路内U 字溝・水ロゲート等の改修	4	11月下旬～12月上旬
6	アグリノベーション教育 研究センター	水田圃場暗渠排水工事 ※6区5号・6号	一般土木工事	暗渠排水管の埋設・既設暗渠集水 管撤去処分等	4	11月下旬～12月上旬
7						
8						
9						