

様式2

令和7年度 公立大学法人秋田県立大学 建設工事入札結果一覧

No.	場所	工事の名称	入札の方法	入札日	入札参加者数	予定価格	契約金額	契約の相手方
1	秋田キャンパス	GHP修繕工事	条件付き一般	R7.5.28	2	¥9,009,000	¥8,910,000	山二施設工業株式会社
2	大潟キャンパス	GHP修繕工事	条件付き一般	R7.6.26	2	¥44,682,000	¥43,780,000	山二施設工業株式会社
3	秋田キャンパス	大学院棟排ガス処理装置修繕工事	条件付き一般	R7.8.6	3	¥8,030,000	¥7,865,000	山二施設工業株式会社
4	秋田キャンパス	学部棟I・II・III 排ガス処理装置修繕工事	条件付き一般	R7.8.6	3	¥15,477,000	¥15,400,000	山二施設工業株式会社
5	本荘キャンパス	学部棟I外壁改修工事	条件付き一般	R7.8.28	2	¥105,138,000	¥105,050,000	村岡建設工業株式会社
6	秋田キャンパス	学部棟II・III 空調機(GHP)修繕工事	条件付き一般	R7.10.2	2	¥7,073,000	¥7,040,000	山二施設工業株式会社
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

※予定価格及び契約金額には、消費税額及び地方消費税額を含む。

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

〔工事名〕 秋田県立大学秋田キャンパスGHP修繕工事 一式

予 定 価 格	9,009,000	契 約 額	8,910,000	落札率	入 札 日	： 令和7年5月28日
入札比較価格	8,190,000	落札・決定額	8,100,000	98.9%	入 札 時 刻	： 午前10時00分～

随意契約交渉実施後の契約額

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

〔発注品名〕 秋田県立大学大潟キャンパスGHPリフレッシュメンテナンス

予 定 価 格	44,682,000円	契 約 額	43,780,000円	落札率	入 札 日	： 令和7年6月26日
入札比較価格	(40,620,000円)	落札・決定額	(39,800,000円)	97.98%	入 札 時 刻	： 午前10時00分 ~
入札比較価格に対する 最低制限価格	37,552,000円					

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

[工事名] 秋田県立大学秋田キャンパス大学院棟排ガス処理装置修繕工事 一式

予 定 価 格	8,030,000	契 約 額	7,865,000	落札率	入 札 日	： 令和7年8月6日
入札比較価格	7,300,000	落札・決定額	7,150,000	97.9%	入 札 時 刻	： 午前10時00分～

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

[工事名] 秋田県立大学秋田キャンパス学部棟Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 排ガス処理装置修繕工事

予定価格	15,477,000	契約額	15,400,000	落札率	入札日	： 令和7年8月6日
入札比較価格	14,070,000	落札・決定額	14,000,000	99.50%	入札時刻	： 午前10時30分～
最低制限価格に対する 入札比較価格	12,883,000					

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

[工事名 : 秋田県立大学本荘キャンパス学部棟 I 外壁改修工事]

予定価格	105,138,000	契約額	105,050,000	落札率	入札日	： 令和7年8月28日
入札比較価格	95,580,000	落札・決定額	95,500,000	99.3%	入札時刻	： 午後2時～
最低制限価格に対する 入札比較価格	88,235,000					

様式第10号(第4条関係)

入札結果一覧表

[工事名] 秋田県立大学秋田キャンパス学部棟Ⅱ・Ⅲ空調機(GHP)修繕工事 一式

予 定 價 格	7,073,000	契 約 額	7,040,000	落札率	入 札 日	： 令和7年10月2日
入札比較価格	6,430,000	落札・決定額	6,400,000	99.5%	入 札 時 刻	： 午前10時00分～